

■入札説明書に対する質問への回答

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	質問への回答
1	3	II	4	(4)	事業期間	建設期間は平成23年12月1日から平成27年11月30日、運営期間は平成27年12月1日から平成47年11月30日まで20年間として計画してよろしいでしょうか。	建設期間は平成24年12月1日から平成27年11月30日まで、運営期間は平成27年12月1日から平成47年11月30日までです。
2	3	II	4	(5)	事業期間終了後の措置	事業期間終了後の本施設の継続利用について、具体的な方法については事業期間内に決定するとありますが、費用の負担等について今回の提案内容に考慮する必要はないという理解でよろしいでしょうか。	事業期間終了後の利用方法の決定により、事業者の負担額に影響が及ぶことはないと考えていますので、ご理解のとおりです。
3	3	II	4	(6)ア②	本施設の設計	循環型社会形成交付金の申請支援とあるが、具体的にはどのような内容でしょうか。また、交付金の基準は募集要項の要求水準を満足していれば満足しますか。	前段については、申請資料の作成支援を想定しています。後段については、ご理解のとおりです。
4	4	II	4	(6)イ②	本施設の建設工事	環境アセス支援とは具体的にはどのような内容でしょうか。	提案により再評価等が必要となった場合の支援を想定しております。
5	4	II	4	(6)ウ①	本施設の運営・維持管理	注釈「3」に最終処分場への搬入物の計量、搬入可否判断とありますが、可否の判断基準は、ご提示願えるものと理解してよろしいでしょうか。	運營業務開始までに提示します。
6	4	II	4	(6)ウ⑦	本施設の運営・維持管理	売電収入は、組合様に帰属するとありますが、電力事業者との契約についても直接組合様が行われるものと考えてよろしいでしょうか。	電力事業者との契約は、事業者が締結することとします。
7	4	II	4	(7)ア①	本施設の設計・建設	管理棟の建設については、組合監修によって事業者設計企業②が実施設計を行い別途発注によって施工することになりますが、設計のかし、施工のかしの判断が困難になる可能性があるため、明確な判断基準をご提示いただけないでしょうか。	原因の所在から判断します。DB方式でない一般的な施設建設と同様の考え方です。
8	4	II	4	(7)ア①	本施設の設計・建設	貴組合所掌である管理棟の建設について、事業者所掌である熱回収施設、リサイクル施設、外構の建設工事において、施工上の取り合いが出てくると思いますが、管理棟の建設工事期間については、どの時期を想定されているのでしょうか。御教示願います。	管理棟の建設工事は、平成26年12月から平成27年10月の予定です。
9	4	II	4	(7)ア⑦	本施設の設計・建設	貴組合の事業範囲であるインフラ整備としては、上下水道、雑用水、電話、電気、CATV、インターネットの整備が含まれているものと考えてよろしいでしょうか。	電気については、事業者の所掌とし、電力会社と協議のうえ、クリーンセンター用地外から、本施設用地の取合い点(電気)まで引き込むものとします。その他については、取合い点まで、本組合の所掌とします。
10	4	II	4	(7)ア⑦	本施設の設計・建設	インフラ整備工事期間については、どの時期を想定されているのでしょうか。また事業者所掌である本工事着工前にインフラの整備は完了しているものと考えてよろしいでしょうか。	インフラ整備工事期間は、平成27年6月までの予定です。
11	5	II	4	(8)ア	本施設の設計・建設に係る対価	ア 本施設の設計・建設に係る対価については、基本的に建設期間中に支払うとあるが、具体的な条件を提示願います。	工事請負契約書(案)に示したとおりとします。
12	6	III			事業者募集等のスケジュール	基本協定の締結時期は平成24年9月中旬に予定されている落札者の決定及び公表後すぐか。	ご理解のとおりです。
13	6	III			事業者募集等のスケジュール	平成24年10月下旬に締結予定である仮契約とは、基本契約のことで、組合の議会承認を経たのちに自動的に正式な基本契約となると考えてよいか。	ご理解のとおりです。なお、工事請負契約書及び業務委託契約書についても基本契約書と同時に仮契約を締結します。
14	7	IV	1	(1)エ	入札参加者の構成等	SPCの出資金額の合計は1億円以上とありますが、基本協定書(案)では1000万以上とあります。どちらを正として判断すればよろしいでしょうか。	SPCの出資金額は1億円以上とします。
15	7	IV	1	(1)エ	入札参加社の構成等	SPCの所在地について、施設完成後、施設内に登記変更可能と考えてよろしいでしょうか。	不可とします。
16	11	IV	2	(8)	入札予定価格の公表	入札予定価格は平成24年2月下旬に公表する予定とのことですが、「設計・建設」と「運営・維持管理」それぞれについて入札予定価格を設定されるのでしょうか。	平成24年2月23日(木)公表のとおりです。
17	11	IV	2	(10)	入札不調	資格審査確認において入札参加者が2者以上確認されたのち、提案書の提出までに辞退等により入札参加者が1者となった場合は、入札は不調となるのでしょうか。	不調にはなりません。継続します。

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	質問への回答
18	12	IV	3	(3) ア ③	入札説明書等に対する質問の受付	「要求水準書の別紙2の電子データ(JWファイル)の送付を希望する場合は、上記①の受付期間に、電子メールにより請求のこと」とありますが、別紙2以外に計画敷地全体の現況地盤高さ及び造成後の地盤高さが分かる図面または資料があれば御提示願います。	造成計画はFH=173.8mで計画しています。また、計画地盤高はFH=175.0mとします。
19	13	IV	3	(7)	概略提案書の受付	概略提案書と最終的な提案書の内容が異なってもよろしいでしょうか。	提案を可とします。
20	13	IV	3	(7)	概略提案書の受付	概略提案書の基準フォーマットはありますか。	基準フォーマットは、ありません。
21	14	IV	3	(7)	概略提案書の受付	平成24年7月9日提出の提案書において、より良い提案とするために、概略提案書に対する貴組合のご指示以外の箇所についても提案内容を変更することは可能でしょうか。	提案を可とします。
22	13	IV	3	(7)	概略提案書の受付	概略提案書及び提案書の提出図面におきまして、記録したデータ(CD-R等)1式(使用ソフト:Word及びExcel)を提出することとありますが、図面につきましてはPDFにて提出するものとして宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。ただし、スケールが分かるようにしてください。
23	13	IV	3	(7) ウ	概略提案書	「Word」及び「Excel」データを提出すること、とのご指示ですが、概略提案書には図面も含まれますので、「PDF」データでの提出としてもよろしいでしょうか。	No.22に示すとおりです。
24	13	IV	3	(7) ウ ④	概略提案書	処理フローについては、熱回収施設とリサイクル施設それぞれにA3判3ページ以内の提案書を提出するとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
25	14	IV	3	(8)	概略提案書に関するヒアリングの実施	非公開とさせていただきたい質問事項等について、本ヒアリングにて口頭または文書により確認させていただくことは可能でしょうか。	非公開を希望する質問事項等については、文書による確認を可能とします。ただし、内容によっては公開する場合があります。
26	14	IV	3	(10)	提案書の受付	提案書にて、強調文字、網掛け、着彩、図の挿入は構わないでしょうか。また文字のフォント指定はないものと考えてよいか	ご理解のとおりです。
27	14	IV	3	(10)	提案書の受付	設計図書の縮尺、図などの挿入、説明文の記載は構わないでしょうか。	ご理解のとおりです。
28	15	IV	3	(10)	提案書の受付	提案書に使用するMicrosoft Office(word、excel)のバージョン指定はございますか。また、提案書には図面も含まれますので、「PDF」データでの提出としてもよろしいでしょうか。	No.22に示すとおりです。ただし、Microsoft Office2007で読み取れるものとします。
29	15	IV	3	(10)	提案書の受付	提案書に使用する文字の色、文字のスタイルに指定は無いとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
30	15	IV	3	(10)	提案書の受付	提案書の記入枠を広げること(上下左右)は可との理解でよろしいでしょうか。	記入枠の大きさについては、各様式のとおりとします。
31	15	IV	3	(10)	提案書の受付	提案書の体裁について、様式14関連～様式17関連および設計図書はステープラー綴じのご指定ですが、頁数が多くステープラー綴じは難しいと思われまのでチューブファイル形式で提出してもよろしいでしょうか。	可とします。
32	15	IV	3	(10) ウ ⑨	設計図書	b)図面・動線計画図(その他)とありますが、その他に具体的なご要求がありましたらご教示願います。	事業者提案とします。
33	15	IV	3	(10) ウ ⑨ b)	図面	建築一般図について、熱回収施設、リサイクル施設の各階平面図及び断面図については、各階機器配置図及び機器配置断面図を兼用としてもよろしいでしょうか。	提案を可とします。
34	15	IV	3	(10) ウ ⑨ b)	図面	今回提出する建築一般図、建築仕上図については、熱回収施設、リサイクル施設、管理棟、計量棟、ストックヤード棟、洗車場、車庫棟と考えてよろしいでしょうか。	リサイクルプラザ機能を含む管理棟の設計業務にて設計対象となる施設または設備以外すべてとします。
35	15	IV	3	(10) ウ ⑨ c)	計算書	計算書は、熱回収施設については、高質ごみ、基準ごみ、低質ごみそれぞれについて記載すればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです
36	16	IV	3	(12)	開札	開札時に落札候補者(優秀提案者)が決定するとの理解でよろしいでしょうか。	提案内容の加点審査の後に開札しますので手順上はご理解のとおりですが、最終決定は開札後の選定委員会において行うため、開札時において決定するものではありません。

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	質問への回答
37	16	IV	3	(12)	開札	開札時に各入札参加者の入札金額の公表があるとの理解でよろしいでしょうか。	開札時には、予定価格の範囲内外かを公表することのみを想定しています。
38	20	VI	5	(1)	本施設の設計・建設に係る対価	全体契約工期を遵守する前提であっても、長期に渡る建設工事期間中には、様々な要因により工事の進捗状況は常に変化します。したがって、必要に応じて各年度の支払限度額の変更について、貴組合と建設事業者の間で協議する機会を設けて頂きますようお願いいたします。	ご理解のとおりです。
39	20	VI	5	(2)	委託料	変動料金について「処理量等に応じて変動」とありますが、処理量以外にどのようなものを想定されていますでしょうか。	特に想定しておりません。
40	21	VI	5	(2)	委託料	ごみ処理に対する費用が、すべて変動料金とされておられますが、搬入ごみ量は事業者でコントロールできるものではなく、大幅に減少した場合、事業の安定性に支障をきたすものと思われます。ついては発注者でのごみ量に対する最低保証の設定をお願いいたします。	ごみ量の最低保証は行いません。
41	21	VI	5	(2)	委託料	物価変動の判断に用いる指標として「消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)」を原則とする、とありますが、アローアンスは設定されないとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
42	21	VI	5	(2)	委託料	物価変動に基づく委託料の改定について、指標の初期値は、特定事業契約締結時との理解でよろしいでしょうか。	物価変動の改定は以下の考えを用います。 N年度の委託料単価＝提案時の委託料単価× (N-1年度の物価指標値)÷(平成24年度の物価指標値)
43	21	VI	5	(2)	委託料	物価変動の判断に用いる指数について、電気料金、灯油代等、明らかに消費者物価指数と一致しないものについては、個別指数の採用をお願いします。	落札者決定後に協議します。
44	23	VII	2	(1)	事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合	維持管理運営段階において、事業者の責めに帰すべき事由により特定事業契約が解除された場合に、事業者が賠償すべき本組合の損害の想定額についてお示しください。	損害額の事前想定はありません。
45	26	VIII	1	(5)	契約手続	交付金の内示がされず仮契約が締結されなかった場合について、事業者が発生した費用について損害賠償請求は可能でしょうか。	契約締結に至らない場合、それまでに要した費用については組合及び事業者の双方が負担することを想定しています。
46					そのほか	敷地測量図のCADデータあるいは境界の座標データをいただけませんか。	資料提供はいたしません。
47					そのほか	津山市の舗装基準をご教示いただけませんか。あるいは問い合わせ先をご指示いただけませんか。	国土交通省の基準に準拠しています。