

指 名 競 争 入 札 結 果 (津山圏域資源循環施設組合)

開札日 平成 27 年 9 月 16 日

	工事番号	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 業 者 名	
	工事 (業務) 名	落札金額 (税込)	工 期		指 名 業 者 名	
1	27-21	10時00分	津山市 領家 地内	平成 27 年 9 月 16 日	日本植生(株)	
	津山圏域クリーンセンター植栽等工事 その3	17,550,000	契約保証金入金日 ～平成 28 年 2 月 15 日		予定価格 (税込) 18,500,400      最低制限価格 (税込) 16,132,348 (株)浮田造園                      (株)河原緑建                      (有)神崎造園 (株)日本造園本社営業所	
2	27-20	10時20分	津山市 領家 地内	平成 27 年 9 月 16 日	田村工務店(株)	
	津山圏域クリーンセンター1号調整池 管理道路改良工事	12,171,600	契約保証金入金日 ～平成 28 年 2 月 8 日		予定価格 (税込) 13,910,400      最低制限価格 (税込) 12,157,689 (株)青山建設                      (株)エバラ建設                      (株)大井工務店 (株)大嶋建設                      海邊建設(株)                      久米建設(株) (株)勝浦建設工業                      (株)フジケン工業	
3	27-22	10時40分	津山市 中北下 地内	平成 27 年 9 月 16 日	(株)大井工務店	
	クリーンセンター下流域水路改良工事 その1	3,069,792	契約保証金入金日 ～平成 28 年 1 月 8 日		予定価格 (税込) 3,488,400      最低制限価格 (税込) 3,069,792 (株)青山建設                      (株)エバラ建設                      (株)大嶋建設 海邊建設(株)                      久米建設(株)                      (株)勝浦建設工業 田村工務店(株)                      (株)フジケン工業	

	工事番号	開札時間	施 工 場 所	落札決定日	落 札 業 者 名			
	工事（業務）名	落札金額（税込）	工 期		指 名 業 者 名			
4	27-23 黒岩池改修工事	11時00分	津山市 領家 地内  契約保証金入金日 ～平成28年2月23日	平成27年9月16日	田村工務店(株)			
					予定価格（税込）	18,597,600	最低制限価格（税込）	16,477,473
5	27-24 辰尾池改修工事	11時20分	津山市 領家 地内  契約保証金入金日 ～平成28年2月15日	平成27年9月16日	(株)青山建設 (株)エバラ建設 (株)大井工務店			
					予定価格（税込）	18,360,000	最低制限価格（税込）	15,697,800
6	27-25 クリーンセンター下流域水路改良工事 その2	11時40分	津山市中北下ほか地内  契約保証金入金日 ～平成28年1月8日	平成27年9月16日	(株)青山建設 (株)エバラ建設 (株)大井工務店			
					予定価格（税込）	4,482,000	最低制限価格（税込）	3,850,038